

Description:

ITEM	DESCRIPTION	ESTIMÉ
------	-------------	--------

A COÛT DES TRAVAUX

No	Description	
INF 124 13224	Rehaussement de l'infrastructure de virtualisation de relève	50 700\$
INF 124 13225	Rehaussement des sauvegardes - externe	14 000\$
INF 124 13226	Outil de gestions des requêtes et logiciel d'inventaire	12 300\$
INF 124 13227	Maintien du parc de PC (env. 20 par année)	32 700\$
INF 124 13228	Maintien Imprimantes et photocopieurs	8 400\$
INF 124 13229	Uniformisation des serveurs et migration applications	23 500\$
INF 124 13230	Rehaussement des antennes FortiAP désuètes	15 200\$
INF 124 13231	Rehaussement pare-feu et ajout FortiJeton	13 100\$
INF 124 13232	Tablettes et mobilité	13 400\$
INF 124 13233	Rehaussement des commutateurs et réaménagement câblage	133 900\$
		317 200\$

SOUS-TOTAL - COÛTS DES TRAVAUX :

B FRAIS INCIDENTS

1	Montant pour les travaux non prévisibles	10%	31 700 \$
2	Honoraires professionnels	10%	31 700 \$
3	Taxes nettes	5%	19 000 \$
4	Frais d'émission et de financement	2%	8 000 \$

Frais incidents:

SOUS-TOTAL - FRAIS INCIDENTS 90 400,00 \$

TOTAL DES DÉPENSES (A + B) 407 600,00 \$

MONTANT À FINANCER 407 600,00 \$

Direction - Informatique



Colin Robitaille

2022-01-26